ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 128 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019, ದಿನಾಂಕ: 21.01.2020 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ.250.ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 23 ರಸ್ತೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 122 ರಿಂದ 129 ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ Comprehensive development of Bad Roads and Improvements to Road side Drains, Footpaths, Asphalting and Concreting including culvert to selected main and other connecting roads of Package no 01 in ward no 14 Bagalagunte of Dasarahalli Division in Dasarahalli Zone (Comprising of 08 works as indicated in Sl No 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 and 129 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(96)

ಅನಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ Comprehensive development of Bad Roads and Improvements to Road side Drains, Footpaths, Asphalting and Concreting including culvert to selected main and other connecting roads of Package no 01 in ward no 14 Bagalagunte of Dasarahalli Division in Dasarahalli Zone (Comprising of 08 works as indicated in Sl No 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 and 129 ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ.) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/Ten/18/2020-21, Dt:16.09.2020 ರಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

(94)

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್	BBMP/2020-21/RD/WORK_INDENT45213
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಅಳವಡಿಸಿರುವ ದರ ಪಟ್ಟಿ	2018-19
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮು.ಅ(ದಾ.ವ)/ತಾ.ಮಂ/07/2020-21, ದಿನಾಂಕ:14.09.2020
ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ರೂ.131584233.80
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/Ten/18/2020-21, Dt:16.09.2020
ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ	20.10.2020 ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ	ಮೊದಲನೇ ಕರೆ
ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಡ್ದುದಾರರು	10 ಜನ

(97)

ವಿಷಯ : ತಿಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(99)	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07.12.2020 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹತ್ತು (10) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1. BASAVANT BALAPPA DASANAVAR (B B DASANAVAR CONSTRUCTIONS) 2. G CHANDRASHEKAR ( ) 3. KONDUR GOPAL RAJU (KONDUR GOPAL RAJU) 4. M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPPA) 5. M Ramesh ( ) 6. M S VENKATESH (M S V CONSTRUCTIONS COMPANY) 7. P RAGHUPATHY (SRI SAI EARTH MOVERS) 8. PICHAKAL VENKATESHWAR RAO (AMRUTHA CONSTRUTIONS PVT LTD) 9. S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher) 10. UDAYSHIVAKUMAR (UDAYSHIVAKUMAR)
(100)	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರ.ಸಂ: 02ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. G CHANDRASHEKAR ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 03ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. KONDUR GOPAL RAJU (KONDUR GOPAL RAJU) ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 04ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPPA) ರವರು ಮತ್ತು ಕ್ರ.ಸಂ: 09ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ರ.ಸಂ: 01ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. BASAVANT BALAPPA DASANAVAR (B B DASANAVAR CONSTRUCTIONS) ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 05ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. M Ramesh ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 06ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. M S VENKATESH (M S V CONSTRUCTIONS COMPANY) ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 07ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. P RAGHUPATHY (SRI SAI EARTH MOVERS) ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 08ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. PICHAKAL VENKATESHWAR RAO (AMRUTHA CONSTRUTIONS PVT LTD) ರವರು, ಮತ್ತು ಕ್ರ.ಸಂ: 10ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. UDAYSHIVAKUMAR (UDAYSHIVAKUMAR) ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
(101)	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರ.ಸಂ: 02ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. G CHANDRASHEKAR ( ) ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 03ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. KONDUR GOPAL RAJU (KONDUR GOPAL RAJU) ರವರು, ಕ್ರ.ಸಂ: 04ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPPA) ರವರು ಮತ್ತು ಕ್ರ.ಸಂ: 09ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher) ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
(102)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ), ದಿನಾಂಕ: 16/12/2020 ಟೀಕೃತಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾ.ಸಂ. 14/20-21 ದಿನಾಂಕ 16-12-2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (10) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು "Comprehensive development of Bad Roads and Improvements to Road side Drains, Footpaths, Asphalting and Concreting including culvert to selected main and other connecting roads of Package no 01 in ward no 14 Bagalagunte of Dasarahalli Division in Dasarahalli Zone (Comprising of 08 works as indicated in Sl No 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 and 129" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ (1) BASAVANT BALAPPA DASANAVAR (B B DASANAVAR CONSTRUCTIONS) (2) G CHANDRASHEKAR ( ) (3) KONDUR GOPAL RAJU (KONDUR GOPAL RAJU) (4) M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPPA) (5) M Ramesh ( ) (6) M S VENKATESH (M S V CONSTRUCTIONS COMPANY) (7) P RAGHUPATHY (SRI SAI EARTH MOVERS) (8) PICHAKAL VENKATESHWAR RAO (AMRUTHA CONSTRUTIONS PVT LTD) (9) S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher) (10) UDAYSHIVAKUMAR (UDAYSHIVAKUMAR) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 01ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ BASAVANT BALAPPA DASANAVAR (B B DASANAVAR CONSTRUCTIONS) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 05ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M Ramesh ( ) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 06ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M S VENKATESH (M S V CONSTRUCTIONS COMPANY) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 07ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ P RAGHUPATHY (SRI SAI EARTH MOVERS) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 08ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ PICHAKAL VENKATESHWAR RAO (AMRUTHA CONSTRUTIONS PVT LTD) ರವರು ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ UDAYSHIVAKUMAR (UDAYSHIVAKUMAR) ರವರುಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 02ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ G CHANDRASHEKAR ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ G KONDUR GOPAL RAJU (KONDUR GOPAL RAJU) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 04ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPPA) ರವರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 09ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡ 04 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ, ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ

ವಿಷಯ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಅರ್ಹಗೊಂಡ 04 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 02ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ G CHANDRASHEKAR ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ G KONDUR GOPAL RAJU (KONDUR GOPAL RAJU) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 04ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPPA) ರವರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 09ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher) ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

105 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (104)ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) 18/01/2022

106 ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ

ಕಂಡಿಕೆ 104 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃ.ಬ.ಪ.ಪಾ.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ -57

107) ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು:

ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 128 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2109, ದಿನಾಂಕ: 21.01.2019ರಂತೆ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:222 ರಿಂದ 229ರ ವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ (51)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ''**Comprehensive development of Bad roads and Improvements to Road side Drains, Footpaths, Asphalting and Concreting including culvert to selected main and other connecting roads of Package no-01 in ward no-14 Bagalagunte of Dasarahalli Division in Dasarahalli Zone(Comprising of 08 works at indicated in Sl No-122,123,124,125,126,127,128 and 129)**'' ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 014-20-000102ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಅಂತಿಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -26-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: 26

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
108)	ಕಂಡಿಕೆ(73)ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:/BBMP/EE/Tend/18/2020-21 ದಿನಾಂಕ:16/09/2020ರಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07/12/2020 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 1) Basavant Balappa Dasanavar (B B Dasanavar Construction), 2)G.Chandrashekar, 3)G.Konduru Gopal Raju(Konduru Gopal Raju), 4)M.Ravish kumar(Messers B.Munikrishnappa), 5)M.Ramesh 6)M.S Venkatesh(MSV Constructions Company), 7)P.Raghupathy(Sri Sai Earth Movers), 8)Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions PVT Ltd), 9)S.T Ramesh(Ganapathi Stone Crusher) and 10)Udayshivakumar ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 04 ಜನ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1) **G.Chandrashekar 2) G.Konduru Gopal Raju(Konduru Gopal Raju) 3) M.Ravish kumar(Messers B Munikrishnappa) and 4) S.T Ramesh(Ganapathi Stone Crusher)**ರವರುಗಳು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡನ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
109)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ(96) ರಿಂದ (105)ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾಸರಹಳ್ಳಿ), ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ(106)ರಲ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 'ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ'ಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)/(ಯಲಹಂಕ)
110)	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು) On 23/2/2021 at 6 PM at IPA ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
111)	CE, Dasarahalli ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..217..

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ದಿನಾಂಕ 23-2-2024 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 23/2/2024
112	ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
113	ಅವರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 23/2/24 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 4432/24 ದಿನಾಂಕ: 17/4/24 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
	D.M. ಗೆ ಈ file ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 4/05/2024.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಂಕ್ಷಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೊರುತ್ತಾ, ದಿನಾಂಕ: 23.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು (04) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕಂಡಿಕೆ (112) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ ದರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿವೇದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್‌ಇಬಿಸಿ:ಎಇ-3:ದರಪಟ್ಟಿ :2020-21, ಸಂ:3967 ದಿನಾಂಕ:01.01.2021	ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್‌ಇಬಿಸಿ:ಎಇ-3:ದರಪಟ್ಟಿ :2020-21, ಸಂ:3967 ದಿನಾಂಕ:01.01.2021 ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	G CHANDRASHEKAR	13,15,84,310.84	13,72,454,67.89	(-)12.79% Below (-)16.40 % Below	L-1
02	M RAVISH KUMAR (MESSERS B MUNIKRISHNAPP)			(+)1.98% Above (-)2.22 %Below	L-2
03	ESH TH ANNAGOW DA (Ganapathi Stone Crusher)			(+)4.50% Above (+)0.19% Above	L-3
04	KONDUR GOPAL RAJU			(+)4.56% Above (+)0.25% Above	L-4

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ G CHANDRASHEKAR ರವರು. ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ರೂ. 11,47,43,334.21 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (-)12.79%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್‌ಇಬಿಸಿ:ಎಇ-3:ದರಪಟ್ಟಿ :2020-21, ಸಂ:3967 ದಿನಾಂಕ:01.01.2021 2018-19- ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ (-)16.40% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -29-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 15.3.2024
ಕ್ರ.ಸಂ: 1128

118

ಅದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2020-21 ದಿ:04.02.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಧಿಕಾರವು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ. 11,47,43,334.21 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (-)12.79%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್‌ಇಬಿಸಿ:ಎಇ-3:ದರಪಟ್ಟಿ :2020-21, ಸಂ:3967 ದಿನಾಂಕ:01.01.2021 2018-19- ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ (-)16.40% ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ G CHANDRASHEKAR ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

15/03/2024
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 15/3/2024
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

TA)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -30-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Name of Work :- Comprehensive development of Bad Roads and Improvements to Road side Drains, Footpaths, Asphalting and Concreting including culvert to selected main and other connecting roads of Package no 01 in ward no 14 Bagalagunte of Dasarahalli Division in Dasarahalli Zone (Comprising of 08 works as indicated in Sl No 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 and 129)

Estimate Cost :- 1500.00 **Lakhs**

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (118)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **G. CHANDRASHEKAR** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. **11,47,43,334.21/- ಗಳಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. **13,15,84,310.84/-** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. (-)12.79%** ರಷ್ಟು **ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಸಿ:ಎಇ-ತ: ದರಪಟ್ಟಿ: 2020-21, ಸಂ: 3967 ದಿನಾಂಕ: 01.01.2021, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. **(-)16.40%** ರಷ್ಟು **ಕಡಿಮೆ**ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

120

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಂಡಿಕೆ (118)ರ ವರದಿಯಂತೆ, ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **G. CHANDRASHEKAR** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. **11,47,43,334.21/- ಗಳಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. **13,15,84,310.84/-** ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. (-)12.79%** ರಷ್ಟು **ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಸಿ:ಎಇ-ತ: ದರಪಟ್ಟಿ: 2020-21, ಸಂ: 3967 ದಿನಾಂಕ: 01.01.2021, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. **(-)16.40%** ರಷ್ಟು **ಕಡಿಮೆಯ** ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)/ಪಿ.ಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2021ರಂತೆ

121

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 15/3/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
-122-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಕಂಡಿಕೆ (118)ರಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ವರದಿಯಂತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **G. CHANDRASHEKAR** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. **11,47,43,334.21/- ಗಳಾಗಿದ್ದು**, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 13,15,84,310.84/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. (-)12.79%** ರಷ್ಟು **ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಸಿ:ಎಇ-3: ದರಪಟ್ಟಿ: 2020-21, ಸಂ: 3967 ದಿನಾಂಕ: 01.01.2021, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. **(-)16.40%** ರಷ್ಟು **ಕಡಿಮೆಯ** ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)/ಪಿ.ಆರ್/394/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04.02.2021ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 15/3/2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
-123-	ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) Subject may be kindly placed in Techn Evaluation Committee for Financial Bid approval. Date & time may kindly be indicated. RLA
124.	Hon'ble Commissioner ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ COMMISSIONER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike